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Zamenhofa 20-24 aktualizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 KOSZTY AUDYTOWE
1.1 OCIEPLENIE SCIANY POWYZEJ POZIOMU TERENU
1.1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
KOD CPV 45111000-8
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych, m
d.1.1./0354-11
1
elew.potud |2,35*24+1,40*12+1,45*4 m 79,000
elew.potn  |1,40*24+1,35*21+2,35*16 m 99,550
elew.wsch/ |2,35%4*2 m 18,800
zach
RAZEM 197,350
2|KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- daszki |m?2
d.1.1./01 0545-02 |nad wejsciami
1
0,60*1,60*2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
3|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1./01 0545-04
1
49,20 m 49,200
RAZEM 49,200
4|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsaéw itp. z bla-|m?2
d.1.1.|01 0545-08 |chy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(0,33+0,45)*poz.3 m?2 38,376
RAZEM 38,376
5|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1./01 0545-06
1
14,80*2+15,20*2 m 60,000
RAZEM 60,000
6|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.1.]01 0545-08 |chy nie nadajgcej sie do uzytku - dylatacja
1
13,30%*4 m?2 53,200
RAZEM 53,200
7|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-|m?2
d.1.1.|01 0545-08 |chy nie nadajgcej sie do uzytku - attyka
1
0,50%(11,30*2+49,20) m?2 35,900
RAZEM 35,900
8|/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.1.]01 0702-05 |rokosci do 20 cm - podkucie osciezy wokét okien w celu przyklejenia styropia-
1|analogia nu
elew.potud ((2,30+1,40%2)*24+(1,35+1,10*2)*12+(1,40+2,30*2)*12+(1,40+1,40*2)*4 253,800
elew.potn  [(1,35+1,10%2)*24+(1,30+0,85*2)*21+(2,30+1,40*2)*16+(1,35+2,10*2)*3 246,450
elew.wsch/ ((2,30+1,40%2)*4*2 40,800
zach
A (obliczenia pomocnicze) ========
541,050
poz.A*80% m 432,840
RAZEM 432,840
9|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1./01 0353-13
1
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
10/KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1./01 0212-05
1
2,50*1,20*0,3*2 m3 1,800
RAZEM 1,800
11|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.1./0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
1/0108-16
poz.1*0,25*0,00055 m3 0,027
poz.2*0,05 m3 0,096
poz.3*0,5*2*3,14*0,06*0,00055 m3 0,005
poz.4*0,0055 m3 0,211
poz.5*3,14*2*0,075*0,0055 m3 0,155
poz.6*0,00055 m3 0,029
poz.7*0,00055 m3 0,020
poz.8*0,02 m3 8,657
poz.10 m3 1,800
RAZEM 11,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 Optata za utylizacje materiatow z demontazu m3
d.1.1.|kalk. wtasna
1
poz.11 m3 11,000
RAZEM 11,000
1.1.2 TYNKOWANIE | MUROWANIE
KOD CPV 45410000-4, 45262522-6
13|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1.1.]0725-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ). Przyjeto
2 20% powierzchni
(poz.20+p0oz.22)* 20% m?2 282,587
RAZEM 282,587
1.1.3 OCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ POZIOMU TERENU
KOD CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
14|KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1.1./02 0923-01
3
elew.potud |2,30%1,40*24+1,35*1,10*12+1,40*2,30*12+1,40*1,40%4 m?2 141,580
elew.potn  [1,35%1,10*24+1,30%0,85*21+2,30*1,40*16+1,35*0,75*3 m?2 113,403
elew.wsch/ [1,40%2,30*3*2+1,40%1,40*2+2,30*1,40*4*2 m?2 49,000
zach
RAZEM 303,983
15|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy star-|m
d.1.1./2612-09 towej
3
(48,80+10,90+0,15*2)*2 m 120,000
RAZEM 120,000
16/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m2
d.1.1.|2613-01 wetny mineralnej do $cian- wypetnienie przestrzeni dylatcyjnych
3
0,50*2*13,30*2*2 m?2 53,200
RAZEM 53,200
17|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - profil dylatacyjny m
d.1.1./2613-08
3
13,30*4 m 53,200
RAZEM 53,200
18|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.1.1.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
3
poz.20+poz.22 m2 1412,936
RAZEM 1412,936
19|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m?2
d.1.1.12612-01 pianowych do scian w celu wyréwnania $cian
3|kalk. wtasna
poz.20*5% m?2 59,527
RAZEM 59,527
20|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi w systemie ETICS - przy m2
d.1.1.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
3 elew. z got. suchej mieszanki. Styropian gr.15cm o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta =0,031W/(m * K), tynk silikonowy, baranek o granulacji ziarna
1,5mm.
elew.potn  |48,80*12,98 m2 633,424
-(1,35%1,10*24+1,30%0,85*21+2,30%1,40*16+1,35*0,75*3) m?2 -113,403
elew.potud |48,80*12,05 m2 588,040
-(2,30%1,40*24+1,35%1,10*12+1,40*2,30*12+1,40%1,40%4) m?2 -141,580
elew.wsch/ |(10,90+0,15%2)*12,19*2 m?2 273,056
zach
-(2,30%1,40*4+1,40*2,30*3+1,40%1,40)*2 m?2 -49,000
RAZEM 1190,537
21|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi w systemie ETICS - przy  |m?2
d.1.1./12614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
3 elew. z got. suchej mieszanki. Styropian gr.3cm o wspdfczynniku przewodze-
nia ciepta =0,038W/(m * K), tynk silikonowy, baranek o granulacji ziarna
1,5mm.- gzyms
(0,50+0,20)*(48,80+10,90)*2 m?2 83,580
RAZEM 83,580
22|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi gr.3cm o m2
d.1.1.|2614-08 wspotczynniku przewodzenia ciepta =0,031W/(m*K)- przy uzyciu got. zapraw
3 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
elew.potn  |0,30%(1,35+1,10)*2*24 m?2 35,280
0,30%(1,30+0,85)*2*21 m?2 27,090
0,30*(2,30+1,40)*2*16 m?2 35,520
0,30%(1,35+0,75*2)*3 m?2 2,565
elew.potud |0,30%(2,30%1,40)*2*24 m?2 46,368
0,30%(1,35+1,10)*2*12 m?2 17,640
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0,30%(1,40+2,30*2)*12 m?2 21,600
0,30%(1,40+1,40)*2*4 m?2 6,720

elew.wsch/ |0,30%(2,30%1,40)*2*4*2 m?2 15,456
zach
0,30%(1,40+2,30%2)*3*2 m?2 10,800
0,30*(1,40+1,40)*2*2 m?2 3,360
RAZEM 222,399
23|KNR 0- Montaz listwy do osciezy m
d.1.1./330123-05
3
elew.potud ((2,30+1,40%2)*24+(1,35+1,10*2)*12+(1,40+2,30*2)*12+(1,40+1,40*2)*4 m 253,800
elew.potn  [(1,35+1,10%2)*24+(1,30+0,85*2)*21+(2,30+1,40*2)*16+(1,35+0,75*2)*3 m 238,350
elew.wsch/ ((2,30+1,40*2)*4*2+(1,40+2,30*2)*3*2+(1,40+1,40*2)*2 m 85,200
zach
RAZEM 577,350
24|/KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajgcej rozpreznej m
d.1.1./0123-04
3|analogia
poz.22/0,30 m 741,330
RAZEM 741,330
25|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1.1./2612-06 warstwy siatki na scianach
3
oscieza 0,20 * 0,35 * (24+21+16+24+12+4) * 4 m?2 28,280
0,20 * 0,35 *(12+3)* 2 m?2 2,100
(48,80+10,90+0,15*2)*2*2,50 m?2 300,000
RAZEM 330,380
26|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca - wejscie
3
1,45*2,50*3-1,35%2,10*3 m?2 2,370
0,30*(1,35+2,10*2)*3 m?2 4,995
RAZEM 7,365
27|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3 nach
poz.26 m2 7,365
RAZEM 7,365
28|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.1.1.]0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
3
poz.27 m2 7,365
RAZEM 7,365
29|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- wa o fakturze strukturalnej z gotowej su- |m2
d.1.1.|0930-03 chej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
3 nym podtozu na scianach ptas- kich i powierzchniach poziomych - tynk mozai-
kowy
poz.28 m2 7,365
RAZEM 7,365
30|{KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
3
poz.23 m 577,350
(12,98+12,05)*2 m 50,060
(49,20+11,20)*2*2 m 241,600
RAZEM 869,010
31|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 -  |szt.
d.1.1.{1215-01 kratki wentylacyjne.
3
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
32 Przetozenie domofonu przed wejsciem do budynku po dociepleniu kpl.
d.1.1.|kalk. wtasna
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-15  |Wymiana skrzynki gazowej szt.
d.1.1./0120-02
3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34 Wymiana lampy nad wejsciami, na lampy z czujnikiem ruchu szt
d.1.1.|kalk. wtasna
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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35 Wykonanie napisu na budynku - w wycenie uwzglednic wszystkie prace ko- kpl.
d.1.1.kalk. wtasna |nieczne do wykonania napisu wraz z materiatami. Przez 1kpl nalezy rozumie¢
3 wszystkie napisy ujete w czesci rysunkowe;.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261320-3
36|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.1./0321-01
4
12+4+24+21+4*2+2 szt. 71,000
RAZEM 71,000
37|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.1./0321-02
4
24+16+4*2 szt. 48,000
RAZEM 48,000
38/KNR 0-21  [Montaz ptyt OSB pod obrobki blacharskie - attyka m?2
d.1.1./4004-06
4|analogia
0,65*(49,20+11,20*2) m?2 46,540
RAZEM 46,540
39|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.1./202 0541-02|cm
4
(poz.38/0,65)*0,75 m?2 53,700
RAZEM 53,700
40|NNRNKB |przybicie deski czotowej pod montaz rynien m
d.1.1./202 0421-02
4|analogia
49,50 m 49,500
RAZEM 49,500
41/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.1.|202 0541-02|cm -pas podrynnowy i nadrynnowy
4
(0,33+0,45)*49,50 m?2 38,610
RAZEM 38,610
42|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.1.1.]01 0519-04 |niego krycia
4
1,00%49,50 m?2 49,500
RAZEM 49,500
43|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.1.|02 0522-02 |chy powlekanej wraz z akcesoriami
4|analogia
49,50 m 49,500
RAZEM 49,500
44|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.1.1./02 0522-05
4|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.1.|02 0529-02 |powlekanej wraz z akcesoriami
4|analogia
(11,70+12,50+0,15*2)*2 m 49,000
RAZEM 49,000
46|KNR 4-02 |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm szt.
d.1.1./0214-05
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.1.1./0506-01
4
1,50*1,50*3 m?2 6,750
RAZEM 6,750
1.1.5 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
KOD CPV 45262100-2
48/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1.1./1504-02
5
48,80%(14,28+13,25) m?2 1343,464
(10,90+0,15*2)*2*14,21 m?2 318,304
RAZEM 1661,768
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49|/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1./1505-01
5
poz.48 m?2 1661,768
RAZEM 1661,768
50|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przys$ciennych o wysokosci do |m?2
d.1.1./1506-01 20m
5
poz.48 m2 1661,768
RAZEM 1661,768
51 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.1.kalk. wtasna | (poz.:
5 1,3,4,5,6,7,8,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,35,36,37,38,39,40,41
,42,43,44,45)
RAZEM 1668,537
1.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU
KOD CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
52|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych, m
d.1.2/0354-11
0,55*23+1,15*4 m 17,250
RAZEM 17,250
53|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1.2|0354-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.2/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-16
poz.52*0,25*0,00055 m3 0,002
poz.53*1,10*0,75*0,02 m3 0,066
RAZEM 0,068
55 Optata za utylizacje materiatow z demontazu m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.54 m3 0,068
RAZEM 0,068
56|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1.2|/02 0923-01
0,50*0,40*23+1,10*0,75"4+1,35"1,60*3 m?2 14,380
RAZEM 14,380
57|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegtly, pus- |m?2
d.1.2{0725-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ). Przyjeto
20% powierzchni
poz.61* 20% m?2 29,333
RAZEM 29,333
58|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m?2
d.1.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
poz.61 m?2 146,664
RAZEM 146,664
59|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.1.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.61 m?2 146,664
RAZEM 146,664
60|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
poz.63 m?2 146,664
RAZEM 146,664
61|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-
analogia styropian wodoodporny gr.10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta =
0,035W/(m * K) - cokot
48,80%1,34+0,5*7,41*0,11 m?2 65,800
0,5%(1,02+1,20)*48,80 m?2 54,168
0,5%(1,20+1,35)*(10,90+0,10*2) m?2 14,153
0,5%(1,24+1,02)*(10,90+0,10*2) m?2 12,543
RAZEM 146,664
62|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1.2/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca tacznikdw mechanicznych do $cian z betonu
poz.61*4 szt. 586,656
RAZEM 586,656
63|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
Krotnos¢ = 2
poz.61 m?2 146,664
RAZEM 146,664
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64/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.1.2{0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.63 m2 146,664
RAZEM 146,664
65|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- wa o fakturze strukturalnej z gotowej su- |[m2
d.1.2{0930-03 chej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptas- kich i powierzchniach poziomych - tynk mozai-
kowy
poz.64 m2 146,664
RAZEM 146,664
66|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr.3cm o m?2
d.1.2/2614-08 wspotczynniku przewodzenia ciepta =0,031W/(m*K)- przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk mozaikowy
0,30*(1,35+1,35*2)*3 m?2 3,645
RAZEM 3,645
67|KNR 0- Montaz listwy do osciezy m
d.1.2/330123-05
(0,50+0,40)*2*23+(1,10+0,75)*2*4 m 56,200
RAZEM 56,200
68|KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajgcej rozpreznej m
d.1.2/0123-04
analogia
(0,50+0,40*2)*23+(1,10+0,75*2)*4 m 40,300
RAZEM 40,300
69|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
poz.67 m 56,200
1,5+1,24+1,02+1,20+1,35*4*3 m 21,160
RAZEM 77,360
70/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
23+4 szt. 27,000
RAZEM 27,000
71|KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach m?2
d.1.2/02 1210-01
1,10*0,75*4 m?2 3,300
RAZEM 3,300
1.3 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
KOD CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
72|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.3|0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
48,80*0,60 m?2 29,280
RAZEM 29,280
73|KNR 4-01  [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1.3|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0,70*(48,80+10,90+0,70*2)*2*1,00 m3 85,540
RAZEM 85,540
74/KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m?2
d.1.3|0619-03 cegty przy uzyciu szczotek sta- lowych
(48,80+10,90)*2*1,00 m?2 119,400
RAZEM 119,400
75|KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1.3|0725-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.74*40% m?2 47,760
RAZEM 47,760
76|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy star- |m
d.1.3/2612-09 towej
(48,80+10,90+0,10*2)*2 m 119,800
RAZEM 119,800
77|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe - reczne gruntowanie podtoza pionowego prepara- |m?2
d.1.3|0306-01 tem Izohan Izobud WL lub réwnowaznym
analogia
poz.74 m2 119,400
RAZEM 119,400
78|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe preparatem Izohan Izobud W lub réwnowaznym m?2
d.1.3/0306-05 pierwsza warstwa
analogia
poz.77 m?2 119,400
RAZEM 119,400
79|KNR AT-27 |lIzolacje przeciwwilgociowe preparatem lzohan Izobud W lub réwnowaznym m2
d.1.3|0306-07 pierwsza warstwa- kolejna warstwa
analogia
poz.78 m2 119,400
RAZEM 119,400
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80|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-|m?2
d.1.3]2612-01 nowych do $cian. styropian wodoodporny gr.10cm o wspoétczynniku przewo-
dzenia ciepta =0,035W/(m * K)
(48,80+10,90+0,10*2)*2*1,00 m?2 119,800
RAZEM 119,800
81|/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.3/2612-06 siatki na $cianach
Krotnos¢ = 2
poz.80 m2 119,800
RAZEM 119,800
82|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamento- wych z folii kubetkowej bez gruntowa- nia |m?2
d.1.3/0207-01 powierzchni
(48,80+10,90+0,10*2)*2*1,20 m?2 143,760
RAZEM 143,760
83|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy zamykajgcej do folii kubetkowej m
d.1.3/2612-09
analogia
(46,55+10,90+0,10*2)*2 m 115,300
RAZEM 115,300
1.4 OPASKA WOKOL BUDYNKU
KOD CPV 45233222-1
84|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.4/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
(48,80+10,90+0,60*2)*2*0,60 m?2 73,080
RAZEM 73,080
85|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4|/0402-04
(0,25*0,10+0,10%0,10*2) *poz.86 m3 5,481
RAZEM 5,481
86|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- nie-|m
d.1.4/0407-02 niem spoin piaskiem
(48,80+10,90+0,60*2)*2 m 121,800
RAZEM 121,800
87|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm
0,50*(48,80+10,90+0,60*2)*2 m?2 60,900
RAZEM 60,900
88|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m?2
d.1.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.87 m2 60,900
RAZEM 60,900
89|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.87 m2 60,900
RAZEM 60,900
90|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.4|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.73 - (poz.80*0,08 + poz.87*0,15 + poz.88 * 0,04 + poz.89*0,06) m3 60,731
RAZEM 60,731
91/KNR 4-01  |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt. m3
d.1.4/0108-06 kat. Il
0108-08
poz.73 - poz.90 m3 24,809
RAZEM 24,809
92 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.4|kalk. wtasna
poz.91 m3 24,809
RAZEM 24,809
1.5 INSTALACJA ODGROMOWA
KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
93 Wykonanie nowej instalacji odgromowej pionowej w peszlach pod styropianem |kpl
d.1.5|kalk. wlasna |wraz z puszkami kontrolnymi, poziomej na dachu budynku i otoku wokét bu-
dynku wraz z koniecznymi pomiarami. W kalkulacji uwzgledni¢ wszystkie ko-
nieczne prace oraz sporzadzic projekt instalacji odgromowe;j
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 ROBOTY OCIEPLENIOWE-STROPODACHU
KOD CPV 5321000-3 Izolacja cieplna
94 Uprzatniecie stropodachu przed dociepleniem kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.6/01 0353-13
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
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96|KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m?2
d.1.6/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni pozio-
kalk. wtasna |mych- wspotczynniku przewodzenia ciepta =0,038 [W/mK].W wycenie ujac
wszystkie konieczne prace do realizacji zadania
47,30%10,40 m?2 491,920
RAZEM 491,920
97|KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m?2
d.1.6/0303-06 z.o0.|mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
2.8. bosci
Krotnos¢ = 10
poz.96 m2 491,920
RAZEM 491,920
98|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.6/0208-02 go o grubosci do 20 cm.
analogia
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
99|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.6/0322-02
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
2 KOSZTY POZA AUDYTOWE
2.1 BALKONY
2.1.1|45262330-3 |[REMONT SPODU PLYT BALKONOW
KOD CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
100|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw m?2
d.2.1./0207-05
1
1,00*2,15*18*20% m?2 7,740
RAZEM 7,740
101|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.2.1./0201-01
1
1,00*2,15*18*20% m?2 7,740
RAZEM 7,740
102|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych powierzchni betonowych m?2
d.2.1./0201-02
1
0,20*(1,00*2+2,15)*18*20% m?2 2,988
RAZEM 2,988
103|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
d.2.1.|0209-01 witokg antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do
1{kalk. wtasna [16 mm
Krotnos¢ = 2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
104 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.2.1.|0210-05 zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
1|kalk. wtasna |chniach pionowych konstrukcji zelbetowych
poz.102 m2 2,988
RAZEM 2,988
105/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.2.1.]0210-06 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
1{kalk. wtasna |chniach sufitowych konstrukcji zelbetowych
poz.101 m2 7,740
RAZEM 7,740
106|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukcji m2
d.2.1.|0211-06 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkow 5 mm
1{kalk. wtasna
poz.104 m2 2,988
RAZEM 2,988
107|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji zelbeto- m?2
d.2.1./0211-08 wych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci
1(kalk. wtasna |ubytku
Krotnos¢ = 4
poz.104 m2 2,988
RAZEM 2,988
108/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukc;ji m?2
d.2.1.]0211-07 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkow 5 mm
1|kalk. wtasna
poz.105 m2 7,740
RAZEM 7,740
109|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji zelbeto- m2
d.2.1.|0211-08 wych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci
1|kalk. wtasna |ubytku
Krotnos¢ = 4
poz.105 m2 7,740
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RAZEM 7,740
110|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.2.1.]0214-01 towa, powierzchnie pionowe z betonéw prefabrykowanych
1|kalk. wtasna
poz.104 m2 2,988
RAZEM 2,988
111|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.2.1.|0214-04 towg powierzchnie sufitowe z betonéw monolitycznych
1{kalk. wtasna
poz.105 m2 7,740
RAZEM 7,740
112|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw  |m2
d.2.1./2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
1|analogia mieszanki. Styropian gr.3cm o wspétczyn- niku przewodzenia ciepta =
0,038W/(m * K)), tynk silikonowy, baranek o granulacji ziarna 1,5mm.
1,002,15*18 m?2 38,700
0,20*(1,00*2+2,15)*18 m?2 14,940
RAZEM 53,640
113|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.2.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
1
(1,00*2+2,15)*18 m 74,700
RAZEM 74,700
2.1.2 REMONT NAWIERZCHNI PLYT BALKONOW
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
114/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2.1.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - balkony
2
0,33*(1,00*2+2,15)*18 m?2 24,651
RAZEM 24,651
115|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m?2
d.2.1./01 0812-05
2|uwaga p.
tab.
1,002,15*18 m?2 38,700
RAZEM 38,700
116|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1./0804-07
2
poz.115 m?2 38,700
RAZEM 38,700
117|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na ptytach balkonowych- pierwsza warstwa m2
d.2.1./0519-06
2|analogia
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
118/ KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na ptytach balkonowych- - nastepna warstwa m?2
d.2.1./0519-07
2|analogia
poz.117 m?2 38,700
RAZEM 38,700
119|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2.1.|0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 10 km
2|0108-16
analogia
poz.114*0,00055 m3 0,014
poz.115*0,03 m3 1,161
poz.116*0,02 m3 0,774
poz.117*0,0052*2 m3 0,402
RAZEM 2,351
120 Optata za utylizacje papy m3
d.2.1.|kalk. wtasna
2
poz.117*0,0052*2 m3 0,402
RAZEM 0,402
121 Opfata za utylizacje materiatéw z demontazu m3
d.2.1.|kalk. wtasna
2
poz.119-poz.120 m3 1,949
RAZEM 1,949
122|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grunyujgcymi - powierzchnie poziome|m?2
d.2.1./202 1134-01
2
poz.115 m?2 38,700
RAZEM 38,700
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123|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m?2
d.2.1./202 1130-01|grubosci 5 mm
2|analogia
poz.115 m?2 38,700
RAZEM 38,700
124|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.2.1.|202 1130-03|dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 5
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
125 Dostawa i montaz klinéw z welny mineralnej montowanych na potgczeniu ptyty |[m
d.2.1.|kalk. wtasna |balkonowej ze $ciang budynku
2
2,15*18 m 38,700
RAZEM 38,700
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2.1./202 1134-01
2|analogia
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
127|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe m?2
d.2.1./202 0618-02
2
1,20*2,15*18 m?2 46,440
RAZEM 46,440
128|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.1./1106-02
2
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
129|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.2.1./1106-03 Krotnos¢ = 1,5
2
poz.128 m?2 38,700
RAZEM 38,700
130|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.1./1106-07
2
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
131|KNR 0-23  |zamocowanie okapnika m
d.2.1./2612-09
2
(1,00*2+2,15)*18 m 74,700
RAZEM 74,700
132|ZKNR C-2 |WHklejenie tasmy uszczelniajgcej na styku scian balkonu z jego posadzka m
d.2.1./0309-11
2
2,15*18 m 38,700
RAZEM 38,700
133|ZKNR C-2 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na styku obrébki blacharskiej z powierzchnig |m
d.2.1./0309-12 balkonu
2
(1,00*2+2,15)*18 m 74,700
RAZEM 74,700
134|ZKNR C-2 |Zwilzenie podfoza m2
d.2.1./0309-01
2
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
135/ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m?2
d.2.1.]0309-07 mej od gory przeciw wodzie
2 Krotnos¢ = 2
poz.115 m?2 38,700
RAZEM 38,700
136|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.2.1.|1118-03 z. |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Ptytki mrorozodporne i antyposlizgowe, fuga
2|sz.5.3.a do spoinowania mrozo i wodoodporne.
poz.115 m2 38,700
RAZEM 38,700
137|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.2.1./1119-02
2
2,15*18 m 38,700
RAZEM 38,700
213 BALUSTRADY
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138/ KNR-W 2- |Demontaz balustrad balkonowych . Dla pozycji przyjeto R=0,3, m
d.2.1./02 1209-02
3|analogia
(1,00*2+2,15)*18 m 74,700
RAZEM 74,700
139 Optata za zatadunek, wywoz balustrad. Nalezy rozliczy¢ sie z Inwestorem za  |m3
d.2.1.|kalk. wtasna |ztom
3
poz.138*1,00%0,03 m3 2,241
RAZEM 2,241
140/ KNR-W 2-  |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ocynkowane i malowane |m
d.2.1.]02 1209-02 |proszkowo
3
(1,20*2+2,35)*18 m 85,500
RAZEM 85,500
214 DASZKI NAD BALKONAMI
141|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji- daszki o lekkej kons- |m?2
d.2.1./0506-01 trukcji stalowej z pokryciem z ptyt z poliweglanu
4
2,50*1,20%6 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2.1.5 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
KOD CPV 45262100-2
142 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.1.|kalk. wtasna | (poz.:
5 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117

,118,122,123,124,125,126,127,128,129,130,136,137,138,139,140)
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