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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz.
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Specyfikacja  techniczna  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych

      ST 00.0  0  .  00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu 
 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ULICY KALINOWEJ 5 W SOSNOWCU 
DZIAŁKA NR 419, OBRĘB: 0012,12
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247501_1, M. SOSNOWIEC

NR PROJ. 09-08/2022

• roboty budowlane
• zagospodarowanie terenu

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót dla zadania jak w pkt. 1.1.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
1. ST 01.01.00 KOD CPV 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 KOD CPV 45111300-1 451113000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 KOD CPV 45112210-0 MAKRONIWELACJA TERENU.
1.3 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 1W-0 - CIĄG PIESZO- JEZDNY NAD ISTNIEJĄCYM 
CIEPŁOCIĄGIEM
1.4 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-1 - CIĄG PIESZO- JEZDNY
1.5 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-2 – CHODNIK
1.6 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-4 - MIEJSCA POSTOJOWE
1.7 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-4 - MIEJSCA POSTOJOWE (zachodni ciąg)
1.8 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 OBSYPKA ŻWIROWA.
1.9 KOD CPV 45112710-5 TEREN ZIELONY WRAZ Z NASADZENIAMI.
1.10 KOD CPV  45211340-4 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.
1.11 KOD CPV  45211340-4 OZNAKOWANIE PIONOWE
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Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
INWESTOR
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI,
położona w Sosnowcu przy ulicy Kalinowej 5
LOKALIZACJA 
- teren objęty opracowaniem zlokalizowany na działce 419 przy ulicy Kalinowej w Sosnowcu. 
- działka posiada dojście i dojazd z drogi publicznej ulicy Kalinowej.
PRACE DO  WYKONANIA
− rozbiórka istniejących nawierzchni
− korytowanie i profilowanie terenu
–  wykonanie nawierzchni wraz  z podbudowami
– remont i budowa nowych ścieżek, chodników, zjazdów i miejsc postojowych
– nasadzenia roślin i przeprowadzenie rekultywacji trawnika, wykonanie nowego trawnika,
przesadzenia roślin, zabezpieczenia roślin
− montaż elementów małej architektury i oznakowania pionowego
− roboty towarzyszące
− utylizacja i wywóz materiałów z rozbiórek i innych

Na terenie znajdują się sieci ciepłownicze, wodociągowe, sanitarne, telekomunikacyjne, gazowe i
elektryczne- należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas prowadzenia prac nie uległy one uszkodzeniu.
Wszystkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie oraz zgodnie z wymaganiami poszczególnych
gestorów sieci.
W razie konieczności należy uzyskać wszelkie potrzebne uzgodnienia. Nawierzchnie należy wykonać tak
aby górny poziom pokrywy studzienek był zlicowany z wykończoną nawierzchnią, w razie konieczności
wymienić nakrywy studni i dostosować wysokość studni. Prace instalacyjne pozostają poza zakresem
opracowania projektowego.

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami
dopuszczenia i atestami.
UWAGA : 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami
Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i
można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej
W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w celu
skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
Brakujące rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w trakcie ich wykonywania należy sprawdzić wszystkie
wymiary i ilości na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć poziomy prowadzenia
chodników, miejsc postojowych i wszystkich innych elementów przez wzajemne dostosowanie ich
poziomów względem siebie oraz względem istniejących elementów. Niedopuszczalne jest wykonanie
nowych nawierzchni w taki sposób by w miejscach łączeń powstawały progi lub występy. Nawierzchnię
przy przejściach należy obniżyć do wysokości nie więcej niż 2cm. Wzdłuż połączeń nawierzchni
jezdnych z jezdnią należy stosować krawężniki najazdowe. Wykonać wymalowania przejść dla pieszych
na nawierzchniach jezdnych. Chodnik prowadzony wzdłuż jezdni ograniczych krawężnikiem drogowym.
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Wszystkie nawierzchnie należy wykonać tak by możliwe było sprawne odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych. Niedopuszczalne jest wykonanie nawierzchni tak by tworzyła się
możliwość zalegania wód opadowych i roztopowych.
MATERIAŁY
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do

powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie
wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów,
właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu.
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z
kierownikiem budowy. 
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
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niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
2.1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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      ST 01.0  1  .  00 

KOD CPV   45111291-4      ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ULICY KALINOWEJ 5 W SOSNOWCU 
DZIAŁKA NR 419, OBRĘB: 0012,12
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 247501_1, M. SOSNOWIEC
NR PROJ. 09-08/2022

• roboty budowlane
• zagospodarowanie terenu
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót dla zadania jak w pkt. 1.1.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
1. ST 01.01.00 KOD CPV 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 KOD CPV 45111300-1 451113000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 KOD CPV 45112210-0 MAKRONIWELACJA TERENU.
1.3 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 1W-0 - CIĄG PIESZO- JEZDNY NAD ISTNIEJĄCYM 
CIEPŁOCIĄGIEM
1.4 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-1 - CIĄG PIESZO- JEZDNY
1.5 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-2 – CHODNIK
1.6 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-4 - MIEJSCA POSTOJOWE
1.7 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 W-4 - MIEJSCA POSTOJOWE (zachodni ciąg)
1.8 KOD CPV 45220000-5, 45223300-9 OBSYPKA ŻWIROWA.
1.9 KOD CPV 45112710-5 TEREN ZIELONY WRAZ Z NASADZENIAMI.
1.10 KOD CPV  45211340-4 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.
1.11 KOD CPV  45211340-4 OZNAKOWANIE PIONOWE
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
INWESTOR
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI,
położona w Sosnowcu przy ulicy Kalinowej 5
LOKALIZACJA 
- teren objęty opracowaniem zlokalizowany na działce 419 przy ulicy Kalinowej w Sosnowcu. 
- działka posiada dojście i dojazd z drogi publicznej ulicy Kalinowej.

PRACE DO  WYKONANIA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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–  rozebranie istniejących nawierzchni
− rozebranie istniejących nawierzchni chodników
− wywiezienie gruzu
− inne rozbiórki
− roboty towarzyszące

ROBOTY ZIEMNE
− korytowanie
− profilowanie terenu
− usunięcie warstwy urodzajnej (humusu)
− inne roboty ziemne
− roboty towarzyszące

PODBUDOWY
− wykonanie warstw podbudowy nawierzchni z kostki betonowej i asfaltowej
− wykonanie nawierzchni  
− wykonanie podbudów
− inne nawierzchnie
− roboty towarzyszące

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
− montaż krawężników i obrzeży wg projektu
− roboty towarzyszące

NAWIERZCHNIE
− wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, asfaltowych
− dostawa i montaż- wymalowania oznaczeń poziomych- farbą do nawierzchni - System

podkładowo-nawierzchniowy- połączenie podkładu na bazie żywic epoksydowych i wysoko
wytrzymałej posadzki poliuretanowej 

− roboty towarzyszące
URZĄDZENIA
Znaki pionowe:
Znaki D-40 "strefa zamieszkania"- przy wjazdach na ciągi pieszo- jezdne- 3 sztuki
Znaki D-18 "parking" – przy miejscach postojowych- 5sztuk
Znaki D-18a + tabliczka T-29- 2 sztuki
Ławka: 2 SZTUKI
wysokość: 80 cm
szerokość: 58 cm
długość: 202 cm
SPOSÓB MONTAŻU
ławka betonowa z oparciem montowana przez zabetonowanie elementów kotwiących

MATERIAŁY
•siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane orzech
•wzmocnienie siedziska: stal nierdzewna SZARY RAL 9007 
•podstawy: beton piaskowany naturalny szary

Kosz na śmieci: 5 SZTUK
wysokość: 106 cm
szerokość: 43 cm
długość: 51 cm
pojemność: ok. 70 l
SPOSÓB MONTAŻU
kosz miejski z daszkiem jest wolnostojący z możliwością zakotwienia

MATERIAŁY
•Obudowa: beton piaskowany
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•daszek:stal nierdzewna SZARY RAL 9007 
•drzwiczki:stal lakierowana SZARY RAL 9007 
•pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana

Stojak na rowery: 1 SZTUKA
wysokość: 65 cm
szerokość: 42 cm
długość: 165 cm
ilość miejsc: 3
SPOSÓB MONTAŻU
stojak rowerowy montowany przez zabetonowanie elementów kotwiących

MATERIAŁY
•Podstawy: beton piaskowany
•miejsca parkingowe: stal nierdzewna SZARY RAL 9007 

- roboty towarzyszące

- TRAWNIKI
– rekultywacja istniejących trawników i nasianie nowego wraz z pielęgnacją

− roboty towarzyszące
- NASADZENIA
– wykonanie nasadzeń roślin wg projektu

− wykonanie podłoża wg projektu
− roboty towarzyszące

UWAGA : 
- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować
materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody
autora projektu – zabronione.
Prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić ręcznie tak aby nie uszkodzić elementów istniejącego
budynku oraz przebiegających pod ziemią sieci.
Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
-Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz.
U. Nr 13 p. 93 )
-Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974 ).
Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i
p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac

8



A&B INWESTPROJEKT  SP. Z O.O. UL. DASZYŃSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE     str.

Miejsce, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren gdzie prowadzone są
prace..
Prace należy prowadzić ręcznie tak aby nie uszkodzić elementów istniejących budynków, urządzeń oraz
przebiegających pod ziemią sieci.
Miejsce, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren gdzie prowadzone są prace.
Odpady należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób
zabezpieczający przed pyleniem.
UWAGA:
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego producenta oraz przy
użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, klejów, zapraw i innych materiałów eksploatacyjnych.
W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firmę budowlaną posiadającą autoryzację,
należy zastosować się do wszystkich zaleceń producenta.
Wszelkie prace powinny być wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem
wszelkich zaleceń i instrukcji producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w
swej dziedzinie Wykonawców posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do
prawidłowego wykonania zadania.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
Podczas wykonywania prac w razie konieczności bezzwłocznie kontaktować się z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego celem wyjaśnienia wszystkich powstałych na etapie wykonawstwa wątpliwości lub
kolizji przed wykonaniem prac w terminie umożliwiającym rozwiązanie kolizji lub wątpliwości bez
opóźniania wykonania prac. 
Wszystkie roboty instalacyjne z wyjątkiem regulacji poziomu pokryw studni pozostają poza zakresem
niniejszego opracowania.
Prace ziemne w sąsiedztwie sieci podziemnych należy prowadzić ręcznie.

−wszystkie montowane elementy muszą pochodzić z jednego wybranego systemu wykonywanego
przez wybranego producenta zamówione jako produkt gotowy do montażu i zamontowane
zgodnie z instrukcjami i przy użyciu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez
wybranego producenta. Produkt powinien posiadać odpowiednie atesty i gwarancje.

−prace należy wykonywać w sposób szczególnie staranny zwracając szczególną uwagę na
dokładność i estetykę wykonania

wszelkie kolizje należy niezwłocznie zgłaszać przed wykonaniem prac. Jeśli odkryte zostaną istotne
elementy mogące wpłynąć na kształt i jakość wykonania o których nie ma mowy w opracowaniu,
wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić projektanta przed wykonaniem prac celem
wspólnego znalezienia rozwiązania kolizji itp. tak by nie umniejszyć jakości i estetyki wykonania prac.
Projektant dołożył wszelkich starań by wszystkie utrudnienia wykazać w projekcie. 
Wykonawca i dostawcy systemów w ofercie na wykonawstwo  inwestycji mają ująć wszystkie koszty:
• dostawy urzadzeń, systemów i materiałów wraz ze wszystkimi robotami montażowymi oraz wszystkimi
kosztami, które są bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi, odbiorów technicznych przejściowych i
końcowych wraz ze wszystkimi czynnościami i kosztami z tymi odbiorami zwiazanymi,
• przekazania do użytkowania wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz instruktażami i wszystkimi kosztami
związanymi.
Ponadto wykonawca w ofercie o wykonawstwo ma ujać także koszty, które wynikają z wszystkich
przywołanych w dokumentacji wymagań technicznych wykonania i odbioru robót budowlano
-montażowych jak te koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa budowlanego,
państwowych i lokalnych przepisów administracyjnych a także wynikające z dobrej praktyki wykonawcy.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. 
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Wszystkie roboty rozbiórkowe, budowlano- montażowe, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z
Polską Normą, przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz pod kierownictwem i nadzorem osób
uprawnionych. Użyte materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :

− warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością
zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974 ).

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac

Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób
zabezpieczający przed pyleniem.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
Nie zaleca się użycia urządzeń mogących wywołać drgania, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu w
sąsiadujących budynków oraz z uwagi na fakt możliwości wystąpienia spękań tynku lub innych
uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić, a budyneki zabezpieczyć tak aby
uniknąć jego jakiegokolwiek uszkodzenia.
BHP przy robotach rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania,
Uwaga!
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest
zabronione!
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
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W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia
ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik
robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć
ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie warunków atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, odwilży. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być
w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają
obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Rozbiórka ręczna i mechaniczna
Wszyscy robotnicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie, oraz środki ochrony osobistej.  
Zabrania się przebywania jakichkolwiek osób w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń. Nie zezwala się 
na gromadzenie gruzu.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności dokładnie
przestrzegając przepisów BHP. 
Nawierzchnie
W0- ciąg pieszo- jezdny (zachodni w całości oraz pas szerkości 3m nad istniejącym ciepłociągiem
ciągu wschodniego)
8 cm kostka brukowa gr. 8cm, 20x10cm prostokątna, bezfazowa w kolorze szarym
5 cm podsypka żwirowo-piaskowa
25cm geokrata kruszywo fr.10-30mm
geotkanina
grunt rodzimy
W1- ciąg pieszo- jezdny
8 cm kostka brukowa gr. 8cm, 20x10cm prostokątna, bezfazowa w kolorze szarym
5 cm podsypka piaskowa
40cm podbudowa- kruszywo fr.30-60mm
10cm warstwa odsączająca- piasek
grunt rodzimy
W2- chodnik 
6 cm kostka brukowa gr. 6cm, 20x10cm prostokątna, bezfazowa w kolorze grafitowym
4 cm podsypka piaskowa
20cm podbudowa- kruszywo fr.30-60mm
8 cm warstwa odsączająca- piasek
grunt rodzimy
W3- teren zielony
nasianie trawnika
W4- miejsca postojowe
10cm betonowa krata ażurowa
wypełnienie ażuru ze żwiru
geowłóknina
5 cm podsypka piaskowa
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40cm podbudowa- kruszywo fr.30-60mm
10cm warstwa odsączająca- piasek
geowłóknina
grunt rodzimy
W5- miejsca postojowe (wzdłuż zachodniego ciągu pieszo- jezdnego)
10cm betonowa krata ażurowa gr. 10cm, 60x40cm
wypełnienie ażuru ze żwiru
geowłóknina
5 cm podsypka żwir-piaskowa
25cm geokrata kruszywo 
     fr.10-30mm
geotkanina
grunt rodzimy
W6- obsypka żwirowa
żwir biały fr. 8-16mm
geowłóknina
grunt rodzimy
Materiały:
Kostka betonowa- ciągi pieszo- jezdne
gr. 8cm, 20x10cm prostokątna, bezfazowa w kolorze szarym
Kostka betonowa- chodniki 
gr. 6cm, 20x10cm prostokątna, bezfazowa w kolorze grafitowym
Ażurowa płyta betonowa- miejsca postojowe
gr. 10cm, 60x40cm
Materiał: beton klasy C35/45
Metoda produkcji: wibroprasowane
Przeznaczone do stosowania na miejsca postojowe.
Po wykonaniu prac związanych z remontem chodnika, należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne
istniejącej drogi i wykonać nawierzchnię.
UWAGA:
Każdą kolejną warstwę kruszywa należy spryskiwać wodą i bardzo dokładnie ubijać zagęszczarką
wibracyjną od krawędzi ścieżki ku jej osi.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale 
Is = 0.94 – 1.00.
Konstrukcja nawierzchni: 
− dla chodników 

(na podłożu niewysadzinowym, doprowadzonym do nośności E2≥45MPa): 
o 8cm brukowa kostka betonowa koloru szarego,  

− dla zjazdów indywidualnych: 
(na podłożu niewysadzinowym, doprowadzonym do nośności E2≥45MPa): o 8 cm
brukowa kostka betonowa koloru czerwonego, 

Wymagania dla podbudowy wg PN–EN 13242:2004. 
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom E2≥45MPa. 
W przypadku wyników słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża – zgodnie z zał. nr 4, pkt. 5
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 
430). 
Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić 
E2≥80MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2. 
UWAGA:
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Każdą kolejną warstwę kruszywa należy dokładnie ubijać zagęszczarką wibracyjną od krawędzi i ku
osi.
Przy wykonaniu dróg należy spełnić warunek, aby konstrukcja nawierzchni, pod obciążeniem osi
obliczeniowej, wykazywała odkształcenia rozciągające na poziomie spodu warstwy bitumicznej nie
większe niż 65 µm/m oraz odkształcenia ściskające przekazywane przez podbudowę na podłoże nie
większe niŜ 200 µm/m. 
Podłoża gruntowe z grupy nośności G2, G3, G4 muszą być wzmocnione do poziomu nośności G1. 
Zalecany sposób wzmocnienia: 
− wymiana warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę materiału niewysadzinowego.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności 
Głębokość przemarzania gruntu należy przyjąć 1,0m. 
Warunek mrozoodporności sprawdza się dla konstrukcji nawierzchni posadowionych na podłożach 
wysadzinowych i wątpliwych.
Obramowanie chodnika
Chodnik od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym typu ciężkiego 15x30cm 
wibroprasowanym, który po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić bezpośrednio na wilgotny, 
świeży i niestężony beton, zachowując założoną w projekcie niweletę krawężnika. Ławę betonową z 
oporem wykonać z betonu C12/15. Ława pod krawężnikiem oraz opór krawężnika, powinny mieć 
grubość nie mniejszą niż 15 cm, natomiast opór wykonać do 2/3 wysokości krawężnika. Wzdłuż 
krawężnika należy zastosować ściek z elementów betonowych (ewent. z kostki brukowej betonowej lub 
kamiennej) osadzony na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej. 
Chodnik w części nie przylegającej do jezdni ograniczyć obrzeżem betonowym. Obrzeże betonowe 
8x15cm posadowić na ławie betonowej z oporem obustronnym (beton C12/15). 
Na zjazdach zaprojektować od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm z zastosowaniem 
krawężnika skośnego 100x30cm (lub 25(22)x20cm) na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu 
C12/15. Szerokość zjazdu indywidualnego min. 4,50m, w tym jezdnia zjazdu o szerokości nie mniejszej 
niż 3,00m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze, zgodnie z §79 w/w Rozporządzenia z dnia 2 
marca 1999r. 
Wysokość krawężnika min.12cm od poziomu nawierzchni jezdni drogi i miejsc postojowych. Na zjazdach
zastosować obniżenie krawężnika do nie więcej niż 4cm, na przejściach dla pieszych 2cm. Odwodnienie 
– wymiana istniejącego przy nowych i remontowanych chodnikach i miejscach postojowych
Zastosować wpusty uliczne krawężnikowo–jezdniowe (częściowo zalegające w jezdni, częściowo w 
gabarycie krawężnika), połączone ze studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomocą 
przykanalików z rur PCV SN–8 Ø200/5,9 mm typ „S”, z wydłużonym kielichem, wzmocnionych, 
łączonych na uszczelki gumowe. 
Należy wykonać zgodnie z PN obliczenia hydrauliczne urządzeń odwadniających. 
Uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z dnia 31.07.2006 r., poz. 984, §19.1 z 
późn. zm.). 
Szerokość chodnika przylegającego do jezdni nie powinna być mniejsza niż 2.00m, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 
430) 
Na zjazdach indywidualnych - przecinających dwumetrowej szerokości chodnik, zachować normatywne 
skosy 1:1 na pełnej szerokości chodnika, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe, lub zastosować 
wyokrąglenia łukiem kołowym o promieniu min. 3,0m. Długość zjazdu przyjąć do granicy pasa 
drogowego. 
Pozostałe parametry techniczne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r.,(Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz.430) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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WYMALOWANIA NA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ I BETONOWEJ KRATY 
AŻUROWEJ
Wymalowania należy wykonać jako oznaczenia miejsc postojowych również miejsc przeznaczonych do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne. Farby na zewnątrz obiektów odporną na działanie czynników 
zewnętrznych w tym także promieniowanie UV oraz charakteryzująca się bardzo wysoką odpornością na 
ścieranie. Kolory farb: biały, niebieski.
Farba biała: drogowa oparta na alkidowo-uretanowej żywicy i dwutlenku tytanu.

przeznaczona do malowania na asfalcie i betonie

•doskonała do tworzenia oznaczeń drogowych na terenach zurbanizowanych

•aplikacja pędzlem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym

• wykończenie: matowe, antypoślizgowe

• farba rozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa

•bardzo dobra twardość

•bardzo dobra przyczepność i elastyczność

•odporna na ścieranie

•czas schnięcia: 25 minut do dotyku

Farba niebieska:

rozpuszczalnikowy akrylokauczuk

•szybki czas schnięcia:

•do dotyku od 30 min (przy 20oC, wilgotność 50%)

•kolejna warstwa po 4 h (przy 20oC, wilgotność 50%)

•zapach niskozapachowej benzyny lakowej

•matowe, antypoślizgowe wykończenie

•do tworzenia linii i oznaczeń na parkingach 

•do zastosowania na zewnątrz pomieszczeń

− Kruszywo : materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych
i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane
0 – 60 mm o uziarnieniu ciągłym.

Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa łamanego do podbudowy
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63
31,5
16
8
4
2

0,5

100
78-100
58-87
42-70
30-54
21-41
10-23
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0,075 3-10

Tabl. 2. Wymagane własności kruszywa
L.p. Właściwości badane według Wymagania
1 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopień przekruszenia ziaren % 75
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los

Angeles wg PN-79/B-06714/42
ubytek masy % nie większy niż 30

4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-79/B-
06714/42 po 25 cyklach zamarzania i odmrażania
ubytek masy % nie większy niż 10

5 Wskaźnik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-
krotnie zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-
044881

30-75

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
nie więcej niż 0,2

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-
06714/25

Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza od barwy wzorcowej

− Kostka betonowa grubości 6 cm winna posiadać odpowiedni atest do stosowania w
budownictwie drogowym
− Kostka betonowa grubości 8 cm winna posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie

drogowym, oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775  
− Obrzeża chodnikowe i dorgowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie

drogowym oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775-03/04
− Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
− Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001
Kruszywo : materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo łamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn
żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane 0 – 60 mm
o uziarnieniu ciągłym.Prace wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach podziemnych
(oznaczone na mapie zasadniczej) należy wykonywać ręcznie zachowując ostrożność w celu nie
naruszenia istniejących sieci podziemnych. Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie sprawdzić ich
przebieg i w razie kolizji skontaktować się z Projektantem oraz uzyskać wszelkie niezbędne do
właściwego wykonania projektu uzgodnienia i zezwolenia.

Mieszanka traw- Mieszanka przeznaczona na gleby jałowe z tendencją do przesychania . Dobrane 
odpowiednio gatunki traw o małych wymaganiach i dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym 
doskonale zachowujące się w gorszych warunkach siedliskowych, bardzo dobrze znoszące niskie 
koszenie i pozwalają, aby murawa miała ładnym zielony kolor i zwartą darń. Mieszanka nie wymagająca 
pod względem nawożenia.
Życica trwała Bokser - 10%
Kostrzewa czerwona RAPSODIA - 15%
Kostrzewa czerwona WILMA – 15%
Kostrzewa trzcinowa Asterix -20%
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Kostrzewa owcza Bornito 30%
Mietlica pospolita HIGHLAND - 4%
Wiechlina łąkowa Billa - 6%
- geokrata wys. 25cm Komórkowy system ograniczający, z taśm polietylenowych łączonych 
ultradźwiękowo, materiał z mieszanek surowców HDPE, LDPE, PE. Przeznaczona do stosowania na 
podbudowy i stabilizacji gruntu.

− geowłóknina- płaski geosyntetyk z włókien polipropylenowych połączonych termicznie

Rośliny 
Klon czerwony: 4 sztuki
Klon polny: 2 sztuki
Wiśnia piłkowana: 3 sztuki
Nasadzenia drzew: sadzonki powinny być w stanie dobrze rozwiniętym, wysokość około 2m.
Kształtowanie korony drzewa do rozpiętości około 3m. 
Uwaga: W momencie nasadzania krzewów powinny znajdować się w stanie dobrze rozwiniętym, powinny
to być duże zdrowe i dorodne rośliny. 

Wokół nowo nasadzanych drzew należy wybrać ziemię na głębokość 6,0 cm o
średnicy 60 - 80 cm a następnie powierzchnię wysypać korą na głębokość 3,0 cm, tak aby
całość znajdowała się w 3,0 cm zagłębieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej. Należy
nasadzić rośliny o min. wysokości 1,50 cm. Powierzchnię z kory ograniczyć elastycznym
obrzeżem trawnikowym.

Kolejność prac przy wykonywaniu nowej nawierzchni trawiastej :
−usunięcie warstwy o gr. 10,0 cm z jednoczesnym usunięciem chwastów,
−nawiezienie ziemi urodzajnej - humus warstwa gr. 10,0 cm,
−przygotowanie gruntu poprzez rozścielenie humusu,
−dokładne i ostateczne usunięcie kamieni wraz z ostatecznym wyrównaniem,
−obsianie terenu trawą cienioznośną,
−walcowanie, 
−skrapianie wodą, 
−pierwsze strzyżenie, usunięcie chwastów,
−ponowne obsianie fragmentów słabo rozwiniętych.

Uwaga: W momencie nasadzania krzewów powinny znajdować się w stanie dobrze rozwiniętym,
Male krzewy liściaste – powinny być do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym,
ziemi urodzajnej i nawozu mineralnego w proporcjach wyżej opisanych oraz przykryte rodzimym
gruntem, mocno ubite i podlane. Po posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną
niezadarnioną dobrze jest wyściółkować 5cm warstwą zmielonej kory z drzew liściastych,
zaprawioną mocznikiem. Zapobiega to zachwaszczeniu, utrzymuje wilgoć i zasila rośliny.
Pielęgnacja szaty roślinnej
W okresie 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie. Po okresie 2 lat
należy zacząć zasilanie roślin nawozami. Powierzchnie skupin należy odchwaszczać, a co 2 lata
uzupełniać ściółkę z kory oraz przeprowadzać formowanie roślin.

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów.
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Materiały powinny być dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed
wbudowaniem tych materiałów.
Dla materiałów dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru
przedstawić dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie jego cech
fizyczno-mechanicznych. 
Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja
projektowo - kosztorysowa. Zamiana materiału może nastąpić za zgodą autora projektu i Inspektora
Nadzoru  i nie może powodować zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z :
•warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością
zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z :

•Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych
( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
•Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974 ).

Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i
p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac
1.4. Wymagania dotyczące Robót

ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
− warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą

starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974 ).

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac

Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.
Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz
wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dołu. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót,
do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
Nie zaleca się użycia urządzeń mogących wywołać drgania, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu w
sąsiadujących budynków oraz z uwagi na fakt możliwości wystąpienia spękań tynku lub innych
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uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić, a budyneki zabezpieczyć tak aby
uniknąć jego jakiegokolwiek uszkodzenia.
BHP przy robotach rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania,Uwaga!
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest
zabronione!
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia
ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik
robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć
ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie warunków atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, odwilży. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być
w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają
obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Rozbiórka ręczna i mechaniczna
Wszyscy robotnicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie, oraz środki ochrony osobistej.
Zabrania się przebywania jakichkolwiek osób w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń. Nie zezwala się
na gromadzenie gruzu.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności dokładnie
przestrzegając przepisów BHP. Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących
sieciach należy wykonywać ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci
podziemnych.
- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować
materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora
projektu – zabronione.
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SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej
dotyczącej wszystkich ST.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być u
żywane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajnośćśrodków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
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TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej
dotyczącej wszystkich ST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących
powodować uszkodzenie ciała. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu
drogowym. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.
W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia.
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami
ostrzegawczymi.
Wykopy należy wykonywać zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez
Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Programam Robót. Dokumenty te będą
uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne.
Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki
należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy
betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
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Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: − 0,75m – od
ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy. Między stosami, pryzmami lub
pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szerokości odpowiadającej gabarytów naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Doprowadzenie placu budowy do porządku 
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych i ziemnych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą
robotami oraz tereny okoliczne. 
− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych i ziemnych. 
− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. 
− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót
rozbiórkowych i ziemnych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
Zakres wykonywania robót

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez
Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”.
Zdjęcie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczęciem do prac ziemnych istniejącą roślinność (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych Urzędów) i górną warstwę
gruntu (humus) złoży oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inżyniera Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować
koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Składowanie powinno następować w hałdach nie
wyższych niż 2 m. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. Humusu nie należy zdejmować w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.
Wykopy
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z: 

− wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
− ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
− wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
− niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
− pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych.
Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
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atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do
minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych
oraz ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy
użyciu sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i
wysokiego napięcia należy odkopać przed ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi
prowadzonej instalacji 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ
wód  od  krawędzi wykopu,

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,

− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. Do
wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować
gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy
głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości
posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego
zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona
później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi
materiałami w sposób zaaprobowany przez Inżyniera.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
Pionowe ściany wykopów od strony obiektów istniejących należy zabezpieczyć stalowymi
kształtownikami szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu.
W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały
odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być
wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia
odpowiednich działań. 
W trakcie realizacji wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych
w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w
celu podjęcia odpowiednich działań. 
Zabezpieczenie skarp wykopów 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:

− zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
− utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego
wg PN-B-10736 znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ
wód  od  krawędzi wykopu,

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,

− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
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− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.

− Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25cm.

− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.

− Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg
próby normalnej Proctora.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni
terenu

Nasypy o
wysokości

Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki i bardzo
ciężki

ruch mniejszy od ciężkiego

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

− Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki.
Górną warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę
grubości 0,15 m stabilizować cementem.

− Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu
ciężkiego sprzętu, np. spychacza.

− Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być
mniejszy niż określony w projekcie danego obiektu.

− Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie wykonać
zagęszczenie.

− Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót.

− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.

− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
•  0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
•  ÷0,50 1,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami,
•  0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg
próby normalnej Proctora.

− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Nasypy

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:
− usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły

organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania
geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp.,
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− zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z
nasypem,

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni
terenu JS = 0,97.

− gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania,

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
− Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

− Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego
zagęszczenia warstwy poprzedniej.

− Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na
podstawie próbnego zagęszczenia.

− Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym
czasie.

− Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych
gruntów. gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów kategorii
III i IV, przy czym należy przestrzegać następujących warunków:

− grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne bliżej skarp,

− grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg.
− w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody
Proktora.
Zaleca się aby:

•dla gruntów spoistych wilgotność Wn była  w granicach Wopt. ± 2%
•dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających
dopuszczalne (do2% ), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do
czasu obniżenia wilgotności.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe
jest w następujących przypadkach:

− zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z
wymaganiami

− gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami
roślinnymi itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.
Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:

− zawartości części organicznych większej niż 3%
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− zawartości frakcji ilastych powyżej 30%
− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
− skażone chemicznie.

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego
zagęszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich)
należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych.
Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem
oraz budowlami betonowymi.
Wymagana dokładność wykonania nasypów.
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź
korony nie powinna mieć widocznych załamań.
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne
ilości badań na

dziennej
działce

roboczej 

Maksymalna
powierzchnia 

podbudowy na 
jedno badanie 

(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła

pobierania materiałów 

 
Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być wykonywane przez

Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany
źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia   kamiennego 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i

pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 100 m 
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2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna co 100 m 

4 Spadki poprzeczne*) co 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 

8 Zagęszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inżyniera lecz co
najmniej raz na 500 m długości wykonanej 
podbudowy 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą   Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm (prześwit pomiędzy łata a podbudową) 
Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.
Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm, 
Zagęszczenie podbudowy 
 Badanie zagęszczenia podbudowy należy sprawdzić wg metody obciążeń płytowych w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera lecz co najmniej raz na 500 m długości wykonywanej podbudowy. 
 Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien być 
zgodny z wartościami podanymi w Tablicy 4. 
  Tablica 4. Wymagania nośności podbudowy 

 
Konstrukcja 

 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Jezdnia, zjazdy, umocnione pobocze 
Chodniki 

100 80 140 
120 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST –  „ Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami państwowymi.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym. 
Zdjęcie warstwy humusu
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Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie:
− powierzchni zdjęcia humusu,
− grubości zdjętej warstwy humusu,

prawidłowości spryzmowania humusu.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

− zgodność wykonania robót z dokumentacją,
− ±sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów  2 cm),
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
− przygotowanie terenu,
− rodzaj i stan gruntu w podłożu,
− wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: ±15 cm dla wykopów o szerokości dna

±większej niż 1,5 m, 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m),
− czy została zapewniona stateczność skarp,
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki
Sprawdzeniu podlega:

− przygotowanie podłoża,
− materiał użyty na podkład,
− grubość i równomierność warstw podkładu,
− sposób i jakość zagęszczenia.

Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy
zwrócić na:

− badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy 
− badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów

Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
3000 m3. Badanie wykonać wg PN-88/B-04481.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

− skład granulometryczny wg PN-B-04481,
− zawartość części organicznych wg PN-B-04481,
− wilgotność naturalną wg PN-B-04481,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
− granicę płynności wg PN-B-04481,
− kapilarność bierną wg PN-B-04493,
− wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:

− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy ,

− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
− odwodnienie każdej warstwy,
− grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie

rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy,
− nadania spadków warstwom gruntów spoistych,
− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w

szczególności:
• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną,
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• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

− niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypów w temperaturze, przy której nie jest
możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

− wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed
wznowieniem prac  należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.

Sprawdzenie zagęszczenia  zasypki i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z
wartością podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia.
Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów
odkształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:

− 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id,
− 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu

odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.

− Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2

− Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3

− Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3

− Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3

− Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
Obmiar robót rozbiórkowych określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 
Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych obejmujących
poszczególne elementy.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inżyniera zgodnie
z zawatrą umową z Inwestorem
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania
Ogólne".
Zdjęcie warstwy humusu
Płaci się za ustaloną ilość m2 gruntu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− odspojenie humusu i przemieszczenie go na składowisko,
− prace porządkowe.

Wykopy 
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− wytyczenie wykopu z wyznaczeniem głównych osi i rzędnych,
− dowóz i odwiezienie sprzętu,

29



A&B INWESTPROJEKT  SP. Z O.O. UL. DASZYŃSKIEGO 506, 44-151 GLIWICE     str.

− pracę sprzętu (wraz z przestojami technologicznymi),
− zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem

(wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
− wykonanie wykopów,
− utrzymanie wykopów a w tym min. wzmocnienie ścian powstałych dołów,
− ochrona istniejącego uzbrojenia terenu łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku

uszkodzenia tego uzbrojenia,
− odwodnienie wykopów, w tym zarówno będące wynikiem wykopów uwodnionych jak i wynikłe z

opadów atmosferycznych,
− wydobycie, załadowanie na środki transportu i odwiezienie urobku na wskazaną odległość wraz z

wbudowaniem, o ile jest konieczne,
− prace porządkowe.

Wykonanie podkładów, nasypów i zasypek
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

− dostarczenie materiału,
− uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni,
− przeprowadzenie niezbędnych badań,

•prace porządkowe.
Transport gruntu
Wywióz gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

•załadowanie gruntu na środki transportu,
•przewóz na wskazaną odległość,
•wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
•zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu (czyszczenie
dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzonymi pracami),
•prace porządkowe.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża obciążenia płytą.
17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża obciążenia płytą.
17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
Wywozy i utylizacje:
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu

wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w
tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
Płatność zgodnie z umową z inwestorem.
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementów przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontażu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
załadunek odpadów,
zabezpieczenie ładunku,
przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
utylizację odpadów.

−Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
−Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
−Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

−Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składa się z następujących części:
EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań
EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań huśtawek
EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań zjeżdżalni
EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań kolejek linowych
EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań karuzeli
EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań urządzeń kołyszących
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EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji
EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej
Wszystkie urządzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych certyfikaty zgodności z normą PN - EN 1176
Wszystkie urządzenia i nawierzchnie muszą być objęte co najmniej dwuletnią gwarancją.
Nawierzchnie zgodne z Normą PN-EN 1176-1: 2009  urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu 
powinny posiadać certyfikat PN-EN 1090 
Nawierzchnia przerostowa w zgodzie z certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009 oraz Atest
Higieniczny PZH – grubość nawierzchni dostosowana do wysokości upadkowej urządzeń.
UWAGI KOŃCOWE DLA WSZYSTKICH ST
Wszystkie prace przy użyciu materiałów budowlanych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.
Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.
Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz
wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym
zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób

zabezpieczający przed pyleniem.
Przed rozpoczęciem robót  należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób
postronnych 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy,
rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na
zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robót zobowiązany jest
dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i
przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób
odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy
w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących sieciach należy wykonywać

ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować
materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami.
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- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora
projektu – zabronione.
UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzieć utrudnienie wynikłe z
ruchu użytkowników, należy rozważyć również możliwość wykonywania niektórych prac w różnych
godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodzajów robót.

UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
Zaleca się stosowanie materiałów i urządzeń firm europejskich.
Wszystkie urządzenia, elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz należy pielęgnować wg zaleceń
producenta.
Podczas wykonywania prac w razie konieczności bezzwłocznie kontaktować się z inspektorem celem

wyjaśnienia wszystkich powstałych na etapie wykonawstwa wątpliwości lub kolizji przed wykonaniem
prac w terminie umożliwiającym rozwiązanie kolizji lub wątpliwości bez opóźniania wykonania prac. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. 
-prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta a w przypadku gdy producent do właściwego
wykonania zadania wymaga przebycia szkolenia, firma wykonawcza powinna takie szkolenie odbyć i/ lub
wykazać przed Inwestorem stosowny certyfikat
-wszystkie montowane elementy muszą pochodzić z jednego wybranego systemu wykonywanego przez
wybranego producenta zamówione jako produkt gotowy do montażu i zamontowane zgodnie z
instrukcjami i przy użyciu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez wybranego
producenta. Produkt powinien posiadać odpowiednie atesty i gwarancje.
-przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie elementy budynku i jego wyposażenia przed
przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem czy zabrudzeniem. Wszystkie powstałe ubytki lub zniszczenia
wykonawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt i własnymi środkami lub w przypadku braku
możliwości naprawy zrekompensować Inwestorowi stratę lub wymienić element na nowy.
-prace należy wykonywać w sposób szczególnie staranny zwracając szczególną uwagę na dokładność i
estetykę wykonania
-wszelkie kolizje należy niezwłocznie zgłaszać przed wykonaniem prac. Jeśli odkryte zostaną istotne
elementy mogące wpłynąć na kształt i jakość wykonania o których nie ma mowy w opracowaniu,
wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić inspektora przed wykonaniem prac celem
wspólnego znalezienia rozwiązania kolizji itp. tak by nie umniejszyć jakości i estetyki wykonania prac.
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wliczyć w koszty iż taka sytuacja może mieć miejsce i
powiększyć odpowiednio koszt wykonywanych prac. Projektant dołożył wszelkich starań by wszystkie
utrudnienia wykazać w projekcie.
UWAGA:
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami
wybranego producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, klejów, zapraw i
innych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firmę
budowlaną/ wykończeniową posiadającą autoryzację, należy zastosować się do wszystkich zaleceń
producenta.
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Wszelkie prace zarówno budowlane, wykończeniowe i związane z montażem urządzeń powinny być
wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem wszelkich zaleceń i instrukcji
producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawców
posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do prawidłowego wykonania zadania.
Przed przystąpieniem do wyceny na wykonanie prac projektant zaleca by zapoznać się szczegółowo z
terenem i odbyć wizję lokalną. \Podczas wykonywania prac w razie konieczności bezzwłocznie
kontaktować się z projektantem w ramach nadzoru autorskiego celem wyjaśnienia wszystkich powstałych
na etapie wykonawstwa wątpliwości lub kolizji przed wykonaniem prac w terminie umożliwiającym
rozwiązanie kolizji lub wątpliwości bez opóźniania wykonania prac. 
Wykonawca i dostawcy systemów w ofercie na wykonawstwo  inwestycji mają ująć wszystkie koszty:
• dostawy urządzeń, systemów i materiałów wraz ze wszystkimi robotami montażowymi oraz wszystkimi
kosztami, które są bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi, odbiorów technicznych przejściowych i
końcowych wraz ze wszystkimi czynnościami i kosztami z tymi odbiorami związanymi,
• przekazania do użytkowania wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz instruktażami i wszystkimi kosztami
związanymi.
Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma ująć także koszty, które wynikają z wszystkich
przywołanych w dokumentacji wymagań technicznych wykonania i odbioru robót budowlano
-montażowych jak te koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa budowlanego,
państwowych i lokalnych przepisów administracyjnych a także wynikające z dobrej praktyki wykonawcy.

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  
o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy
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