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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Budynek objęty termomodernizacją jest zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Andersa 83.
2. W celu zrealizowania projektu przewiduje się wykonanie robót w następującym zakresie:
[1] Oczyszczenie elewacji budynku,
[2] Demontaż istniejącej skrzynki gazowej
[3] Demontaż orynnowania,
[4] Demontaż rur spustowych,
[5] Skucie ornamentów wokół okien,
[6] Skucie podokienników,
[7] Uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych budynku,
[8] Wykonanie wykopu wokół budynku w celu wykonania izolacji fundamentów (1,2x1,5 m),
[9] Usunięcie starej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
[10] Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,
[11] Wymiana stolarki okiennej piwnic, 
[12] Wymiana barierek balkonowych,
[13] Demontaż poszycia dachowego,
[14] Remont części strychowej oraz zewnętrznej kominów,
[15] Zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianej konstrukcji dachu, 
[16] Wymiana folii oraz folii paroizolacyjnej dachu
[17] Montaż poszycia dachowego, 
[18] Wymiana obróbki blacharskiej dachu,
[19] Remont daszku nad wejściem do budynku,
[20] Wykonanie izolacji termicznej ścian (docieplenie ścian do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu, styropian 12 cm),
[21] Przebudowa przyłącza energetycznego i telefonicznego budynku, 
[22] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicą (technologia natryskowa piankę PU 10 cm)
[23] Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją (styropian 17 cm),
[24] Wykonanie docieplenia użytkowej części poddasza(styropian 17 cm),
[25] Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych (kolorystyka z katalogu Kebe lub odpowiednik),
[26] Montaż nowego orynnowania,
[27] Montaż nowych rur spustowych,
[28] Wymiana obróbki blacharskiej, 
[29] Montaż skrzynki gazowej,
[30] Wymiana drzwi wejściowych 
[31] Wykonanie opaski wokół budynku (kostka brukowa, szer. 100 cm),
[32] Remont stopnia przy wejściu do budynku (ułożenie płytek antypoślizgowych).
[33] Wymiana powłoki malarskiej na klatce schodowej,
[34] Montaż drzwi przeciwpożarowych do piwnicy EI 30.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kosztorys inwestorski
1 Prace termomodernizacji

1.1 KNP 2 0318-
0401

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygo-
towanie słupów

szt

55 szt 55.000
RAZEM 55

1.2 KNP 2 0318-
0402

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, usta-
wienie słupów, umocowanie przęseł i siatki

m

40 m 40.000
RAZEM 40

1.3 KNP 2 0318-
0403

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiór-
ka ogrodzenia

m

40 m 40.000
RAZEM 40

1.4 KNR 2-02
1604-0101

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.5 KNBK 5
1103-12

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość zarusztowanej ściany do 20 m
(poz. 254)

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.6 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.7 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wyso-
kość do 20 m

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.8 KNR 2-02
0925-0101

Osłony okien, folią polietylenową m2

57.19 m2 57.190
RAZEM 57.19

1.9 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

55.2 m 55.200
RAZEM 55.2

1.10 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

40.64 m 40.640
RAZEM 40.64

1.11 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42

1.12 Demontaż starych skrzynek gazowych szt
1 szt 1.000

RAZEM 1
1.13 Zamontowanie haków do przyłącza energetycznego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.14 Modernizacja przyłącza elektrycznego szt
1 szt 1.000

RAZEM 1
1.15 Demontaż balustrad balkonowych mb

6 mb 6.000
RAZEM 6

1.16 Wykucie z muru podokienników stalowych mb
35 mb 35.000

RAZEM 35
1.17 Skucie ornamentów wokół okien mb

145 mb 145.000
RAZEM 145

1.18 Demontaż istniejącego pokrycia dachowego m2

250 m2 250.000
RAZEM 250

1.19 Demontaż ołacenia m2

250 m2 250.000
RAZEM 250

1.20 Zabezpieczenie i impregnacja więźby dachowej środkami p.poż - środek FO-
BOS M4

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250

1.21 KNR 9-12
0203-0301

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2

250 m2 250.000
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RAZEM 250
1.22 Montaż płyt OSB na więźbie dachowej od strony wewnętrznej m2

250 m2 250.000
RAZEM 250

1.23 Ołacenie dachu m2

250 m2 250.000
RAZEM 250

1.24 Montaż płyt dachowych m2

250 m2 250.000
RAZEM 250

1.25 Wymiana okien strychowych szt
3 szt 3.000

RAZEM 3
1.26 BC 2 0121-

01
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z
muru odpadającego tynku - ściana elewacyjna

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168

1.27 Oczyszczanie ścian elewacyjnych wodą pod ciśnieniem m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.28 KNR 0-19
0928-0101

Demontaż i montaż okien piwnicznych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do
0,4 m2, osadzanie na kotwach - piwnica

m2

1.83 m2 1.830
RAZEM 1.83

1.29 KNBK 2
0303-02

Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku wykop przy odkry-
waniu odcinkami istnie. fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m lub załado-
wanie w gruncie suchym kategorii III (poz 162)

m3

130 m3 130.000
RAZEM 130

1.30 BC 2 0121-
01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z
muru odpadającego tynku - ściana fundamentowa

m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.31 Oczyszczanie ścian fundamentowych wodą pod ciśnieniem m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.32 Odgrzybianie ścian fundamentowych preparatem Ceresit CT 99 m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.33 Gruntowanie ścian fundamentowych - preparat Ceresit BT 26 m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.34 KNBK 8
0101-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny z przygotowaniem zapra-
wy zaprawa wap. lub cement. wap. - ściany fundamentowe

m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.35 C 1 0302-09 Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, powierzchnie pionowe, pierwsza
warstwa - Emulsja bitumiczna CP-41

m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.36 C 1 0303-06 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na po-
wierzchni pionowej, przeciw wilgoci w gruncie

m2

83 m2 83.000
RAZEM 83

1.37 Montaż listwy startowej pod styropianem w ścianie fundamentowej mb
56 mb 56.000

RAZEM 56
1.38 KNR 9-15

0401-01
Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt Hydrostyr, izolacje pionowe ścian fun-
damentowych (do wysokości 1,30 m)

m2

27.5 m2 27.500
RAZEM 27.5

1.39 KNNRW 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2

35 m2 35.000
RAZEM 35

1.40 KNBK 2
0303-08

Zasypanie wykopów ziemia z ukopów z 1-przerzutem na odległość do 3 m z
ubiciem warstwami co 20 cm w gruncie kategorii III (poz 168)

m3

130 m3 130.000
RAZEM 130

1.41 Gruntowanie ścian elewacyjnych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2

168 m2 168.000
RAZEM 168

1.42 KNBK 8
0101-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny z przygotowaniem zapra-
wy zaprawa wap. lub cement. wap. - ściany elewacyjne

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168

1.43 Remont i odtworzenie płyt żelbetowych - dach nad wejściem m2
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2 m2 2.000
RAZEM 2

1.44 Pokrycie papą termozgrzewalną dachu nad wejściem m2

2 m2 2.000
RAZEM 2

1.45 Gruntowanie ścian elewacyjnych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.46 KNR 2-02
2601-0102

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.47 KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

3360 szt 3360.000
RAZEM 3360

1.48 Gruntowanie ścian elewacyjnych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.49 Ułożenie siatki na ścianie elewacyjnej dachu m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.50 Pokrycie siatki zaprawą klejową Kabe Kombi m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.51 Ułożenie dodatkowej siatki tynkarskiej do wysokości 2m powyżej poziomu te-
renu

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110

1.52 Pokrycie siatki zaprawą klejową Kabe Kombi m2

110 m2 110.000
RAZEM 110

1.53 Otynkowanie ściany elewacyjnej budynku wyprawą tynkarską Kabe m2

560 m2 560.000
RAZEM 560

1.54 Oczyszczanie ścian kominowych wodą pod ciśnieniem z dodatkiem preparatu
Kabe CLEANFORCE - ściany kominowe na strychu

m2

89.23 m2 89.230
RAZEM 89.23

1.55 Gruntowanie ścian kominowych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT - ściany
kominowe na strychu

m2

89.23 m2 89.230
RAZEM 89.23

1.56 KNBK 8
0101-01

Uzupełnienie tynków - tynk z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub ce-
ment. wap. - ściany kominowe na strychu

m2

89.23 m2 89.230
RAZEM 89.23

1.57 BC 2 0121-
01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z
muru odpadającego tynku - ściany kominowe na dachu

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13

1.58 Oczyszczanie ścian kominowych wodą pod ciśnieniem z dodatkiem preparatu
Kabe CLEANFORCE - ściany kominowe na dachu

m2

68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64

1.59 Gruntowanie ścian kominowych preparatem Kabe Grunt Mineralit GT - ściany
kominowe na dachu

m2

68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64

1.60 Ułożenie wełny mineralnej - dach m2

68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64

1.61 KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - zabezpieczenie izo-
lacji termicznej

mb

20 mb 20.000
RAZEM 20

1.62 Ułożenie siatki na ścianie kominowej dachu m2

68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64

1.63 Posmarowanie siatki klejem na ścianie kominowej dachu m2

68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64

1.64 KNBK 8
0101-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny z przygotowaniem zapra-
wy zaprawa wap. lub cement. wap. - ściany kominowe na dachu

m2

68.64 m2 68.640
RAZEM 68.64
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1.65 KNNRW 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i cynkowej - pas
podrynnowy

m2

31.5 m2 31.500
RAZEM 31.5

1.66 ORGB 2-02
0517-0402

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pó-
łokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.55 mm

m

55 m 55.000
RAZEM 55

1.67 KNNRW 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i cynkowej - pas
nadrynnowy

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.5

1.68 ORGB 2-02
0517-0402

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pó-
łokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.55 mm - kolanka na rurach okapo-
wych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.69 KNKRB 2
0502-0602

Montaż rur spustowych, rury spustowe okrągłe o średnicy 20 cm m

40.92 m 40.920
RAZEM 40.92

1.70 KNKRB 2
0502-0602

Rynny i rury spustowe rury spustowe okrągłe o średnicy 20 cm - kolanka szt

8 szt 8.000
RAZEM 8

1.71 Montaż nowych skrzynek gazowych i elektrycznych szt
2 szt 2.000

RAZEM 2
1.72 Oczyszczanie ościeży wodą pod ciśnieniem m2

49.78 m2 49.780
RAZEM 49.78

1.73 Gruntowanie ościeży preparatem Kabe Grunt Mineralit GT m2

49.78 m2 49.780
RAZEM 49.78

1.74 KNR 2-02
2601-0102

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi i kołkowanie m2

49.78 m2 49.780
RAZEM 49.78

1.75 KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - zabezpieczenie izo-
lacji termicznej - ościeża

mb

140 mb 140.000
RAZEM 140

1.76 Ułożenie siatki na ościeżach m2

49.78 m2 49.780
RAZEM 49.78

1.77 Pokrycie siatki zaprawą klejową Kabe Kombi m2

49.78 m2 49.780
RAZEM 49.78

1.78 Otynkowanie ościeży budynku wyprawą tynkarską Kabe m2

49.78 m2 49.780
RAZEM 49.78

1.79 KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - zabezpieczenie izo-
lacji termicznej - ściany elewacyjne

mb

65 mb 65.000
RAZEM 65

1.80 BC 2 0303-
01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej Asoflex-AKB-
Boden/Wand, wykonanie uszczelnienia na pow. poziomych, gruntowanie - sufit
kondygnacji piwnicy

m2

142.02 m2 142.020
RAZEM 142.02

1.81 KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki
naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły - instalacja
odgromowa

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40

1.82 Montaż daszku stalowego pokrytego poliwęglanem nad balkonami szt
4 szt 4.000

RAZEM 4
1.83 Wykonanie szablonu z napisami na elewacji szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.84 KNBK 2
0306-03

Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i
wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu III (poz
192)

m3

46 m3 46.000
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RAZEM 46
1.85 KNBK 2

0306-02
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km od-
gległość transportu ponad 1 km (poz 191)
Krotność = 10

m3

46 m3 46.000
RAZEM 46

1.86 Utylizacja gruzu m3

46 m3 46.000
RAZEM 46

1.87 KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13
mm (J), rurociąg Fi 12-22 mm

m

120 m 120.000
RAZEM 120

1.88 KNKRB 3
0803-03

Remont posadzek cementowych i lastrykowych naprawa okładziny lastryko
stopni schodów

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3

1.89 KNR 2-02
1019-09

Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 - piwnica szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.90 Wyprawa drzwi, wyprawa okna na klatce schodowej mb
16 mb 16.000

RAZEM 16
1.91 BC 2 0121-

01
Przygotowanie podłoży pod wykonanie malowania, usunięcie odpadającego
tynku - klatka schodowa

m2

11.22 m2 11.220
RAZEM 11.22

1.92 Gruntowanie ścian wewnętrznych klatki schodowej preparatem Kabe Grunt Mi-
neralit GT

m2

11.22 m2 11.220
RAZEM 11.22

1.93 KNBK 8
0101-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych tynk wewnętrzny z przygotowaniem zapra-
wy zaprawa cement. wap. - ściany klatki schodowej

m2

11.22 m2 11.220
RAZEM 11.22

1.94 Gruntowanie ścian wewnętrznych klatki schodowej preparatem Kabe Grunt Mi-
neralit GT

m2

112.2 m2 112.200
RAZEM 112.2

1.95 BC 2 0620-
0301

Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne - klatka schodowa m2

112.2 m2 112.200
RAZEM 112.2

1.96 Malowanie balustrad klatki schodowej mb
18.62 mb 18.620

RAZEM 18.62
1.97 Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych m2

10.7 m2 10.700
RAZEM 10.7

1.98 KNBK 11
0601-08

Ułożenie opaski z kostki brukowej m2

56 m2 56.000
RAZEM 56

1.99 Montaż listwy dociskowej wzdłuż budynku mb
56 mb 56.000

RAZEM 56
1.10

0
KNBK 24
0015-0201

Balustrady balkonowe proste ze stali długość balustrady do 2 m kwadratowej
wypełniona prętami prostymi - balkony

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.10
1

Demontaż istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.10
2

Demontaż istniejącego nadproża drzwi wejściowych do klatki schodowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.10
3

Wykonanie nadproża nad drzwiami wejściowymi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.10
4

Wstawienie drzwi wejściowych do budynku szt

1 szt 1.000
RAZEM 1
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1.10
5

Nadzór nad robotami ze strony właściciela sieci gazowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.10
6

Nadzór nad robotami ze strony właściciela sieci wodno-kanalizacyjnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.10
7

Nadzór nad robotami ze strony właściciela sieci wodociągowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1
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